
基础设施改造-学二食堂一层、二层改造工程

竞争性磋商文件

（项目编号：ZTXY-2017-G33497）

采 购 人：北京电子科技职业学院

采购代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

二零一七年七月

目 录

第一章 邀 请 函.....	4
第二章 供应商须知.....	7
第三章 供应商须知资料表.....	17
第四章 项目需求.....	22
第五章 合同协议书.....	43
第六章 响应文件格式.....	82
附件 1 响应函（格式）	83
附件 2 磋商一览表.....	85
附件 3 响应报价表.....	86
附件 4 资格证明文件.....	87
4-1 法定代表人/企业负责人授权书(格式)	88
4-2 法人或其他组织的营业执照或其他证明材料.....	89
4-3 税务登记证.....	90
4-4 组织机构代码证书.....	91
4-5 企业资质证书及安全生产许可证.....	92
4-6 项目经理资格证书及安全 B 本.....	93
4-7 财务状况报告.....	94
4-8 社会保障资金缴纳记录.....	95
4-9 依法缴纳税收的证明材料	96
4-10 供应商不是为采购本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应 商；未与本项目的其他单位负责人存在直接控股和管理关系承诺书	97
4-11 近三年供应商无重大违法记录的声明.....	98
4-12 信用记录.....	99
附件 5 施工组织设计	100
附件 6 成交服务费承诺书.....	101
附件 7 中小企业声明函.....	102
附件 8 监狱、戒毒企业声明函.....	104

附件 9 节能产品、环境标志产品的证明材料.....	105
附件 10 政府采购投标担保函（供参考）	106
附件 11 银行履约保证金保函（供参考）	108
附件 12 政府采购履约担保函（供参考）	110
第七章 评审标准.....	113

第一章 邀请函

中天信远国际招标投标咨询（北京）有限公司（以下简称“采购代理机构”）受北京电子科技职业学院的委托对“基础设施改造-学二食堂一层、二层改造工程”进行国内竞争性磋商采购。欢迎合格的供应商前来投标。

1. 项目编号：ZTXY-2017-G33497

2. 采购内容：

项目概况	预算金额（元）
学二食堂天棚、门窗、电气等改造	790059.41

3. 磋商文件售价：人民币 500 元（只接受现场报名）；如需磋商文件电子版，每份 50 元。

磋商文件及电子版售后不退。

4. 购买磋商文件时间和地点：

时间：2017 年 7 月 18 日～2017 年 7 月 25 日，每天上午 9：00-11:30，下午 1:00-4：00（北京时间），法定节假日除外。

地点：北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北塘商务大厦 1105 室

5. 响应文件递交时间：2017 年 7 月 28 日 13:00—13:30（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6. 响应文件递交的截止时间和开启时间：2017 年 7 月 28 日 13:30（北京时间）。

7. 响应文件递交和开启地点：北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北塘商务大厦 1115 室。

8. 凡对本项目提出询问，请与中天信远国际招标投标咨询（北京）有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

中天信远国际招标投标咨询（北京）有限公司

地 址：北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北塘商务大厦 1105 室

邮政编码：100022

联 系 人：车颖颖

电 话：010-51908195

电子邮箱：ZTXY3BU@163.COM

开户名（全称）：中天信远国际招标投标咨询（北京）有限公司

开户银行：中国银行北京劲松东口支行

账 号：346756034237

注：网银电汇磋商保证金的须写清项目编号。

第二章 供应商须知

1. 招标采购单位及合格的投标人

1.1 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。

1.2 满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件；

1.2.2 在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外；

1.2.3 供应商必须向采购代理机构购买磋商文件并登记备案，未经向采购代理机构购买磋商文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次磋商。

1.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的磋商活动。

1.4 凡受托为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次项目磋商。

1.5 响应人的信用记录符合财库[2016]125 号文规定。如响应人近三年（投标截止时间前3 年至投标截止时间止）被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次项目磋商。

1.6 供应商在磋商过程中不得向招标采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其磋商资格将被取消。

1.7 政府采购当事人之间不得相互串通投标。

1.8 供应商除了满足以上条款外，还需满足：供应商须具有建筑装修装饰工程专业承包二级(含)以上资质及有效安全生产许可证；供应商如为外阜单位须具备有效进京备案许可证；拟派项目经理须具有建筑工程专业二级(含)以上注册建造师证书及有效的安全 B 本。

2. 供应商应当认真审阅和全面理解本磋商文件中所有的须知、条件、格式和条款。

2.1 供应商应当认真检查磋商文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复、不清楚的地方，应立即通知采购人，以便及时纠正。

2.2 凡获得本磋商文件的供应商，均应当对磋商文件的内容负有保密义务。

2.3 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

3. 磋商文件的解释和答疑

3.1 供应商在获得磋商文件后，如果有问题需要采购人解释和答疑，应当在递交响应文件截止期 3 日前，向采购代理机构提出书面质疑文件。

3.2 补充文件是磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。在递交响应文件截止期 5 日前，以书面形式送达所有供应商。

4. 供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。对于不响应磋商文件要求的响应文件，采购人有权拒绝接收。

5. 报价费用

5.1 总报价须包括供应商为完成本项目所需一切费用，凡供应商响应文件中承诺或涉及的或者是完成本项目必需的费用，均视为已包括在总价或相应项目的单价中。

5.2 一律以人民币报价。

5.3 凡参加本项目的供应商应承担其编制响应文件与提交响应文件所涉及的一切费用。不管成交结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何义务和责任。

6. 报送响应文件的组成

供应商应完整地按磋商文件要求的格式填写响应文件，响应文件按 A4 幅面装订，须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码，响应文件须左侧胶装并在书脊处标明项目编号和项目名称。

7. 响应文件的准备及密封

7.1 响应文件应编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。

7.2 响应文件按 A4 幅面左侧胶装，并在书脊处标明项目编号和项目名称。

7.3 响应文件须准备正本1份，副本3份，电子版1份（要求 word 版本），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

7.4 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在响应文件上签字并加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（格式附后），并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。

7.5 任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人（法人或法人授权代表）签字后才有效。

7.6 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

7.7 响应人应将响应文件正本和所有的副本分开封装在独立的密封袋（箱）中，封口处应有响应人全权代表的签字及响应人公章，且在信封正面标明“正本”“副本”字样同时注明项目编号、磋商项目名称、供应商名称等。

8. 保证金

8.1 响应人应提供的磋商保证金详见第三章供应商须知资料表。

8.2 磋商保证金是为了保护招标采购单位免遭因响应人的行为蒙受损失而要求的。发生下列情形之一时，响应人的磋商保证金将被没收：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）成交供应商不按本须知的规定缴付成交服务费的。

8.3 磋商保证金可采用下列形式之一：

支票、汇票、电汇、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含政府采购投标担保函）等非现金形式，汇款信息如下：

8.4 磋商保证金票据的出票单位应为参加响应的供应商本身，接受单位为：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司。

开户名（全称）：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

开户银行：中国银行北京劲松东口支行

账 号：346756034237

注：a、保证金最迟于磋商截止时间前 1 个工作日缴至采购代理机构账户，磋商保证金如为电汇，须在电汇说明中写明“磋商项目编号”。

b、根据“京财采购【2011】2882 号文件精神，磋商保证金如为政府采购投标担保函的，政府采购投标担保函须为以下三家规定的试点机构出具。

①中国投资担保有限公司②首创投资担保有限责任公司③中关村担保有限公司。

中国投资担保有限公司

具体联系方式如下：

地址：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方写字楼 9 层

联系人：边志伟 手机：13810789199

联系电话：010-88822573 传真：010-68437040/68472315

电子邮箱：bianzw@guaranty.com.cn

首创投资担保有限责任公司

地址：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层

联系人：杨阳 陈浩然 手机：13488752033 18910210850

联系电话：58528750 58528760 传真：58528757

电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn； chenhaoran@scdb.com.cn

中关村担保有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街乙 12 号天作国际大厦 A 座 28 层

联系人：李玉春

手机:13910831169

联系电话：59705232

传真 59705606

电子邮箱：li_yuchu@126.com

8.5 凡没有根据本须知第 8.1 条、第 8.3 条、第 8.4 条的规定，随附有效磋商保证金的投标，将被视为非实质性响应的投标而予以拒绝。

8.6 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

8.7 未成交供应商的磋商保证金将于成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还供应商。

成交供应商的磋商保证金，在与采购人签订政府采购合同并按要求提交合同副本，缴纳成交服务费后 5 个工作日内退还。

8.8 供应商需按磋商文件最后一页提示信息办理退磋商保证金手续，如未按照该要求填写提供收据或未能提交正确的相关信息导致采购代理机构无法及时退还保证金，是响应单位的责任，采购代理机构有权暂停办理退还保证金手续。

8.9 因采购代理机构原因逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮 20% 后的利率支付资金占用费。

9. 响应有效期

9.1 响应应在规定的开标日后的 90 天内保持有效，响应有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

9.2 招标采购单位可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求响应人同意延长应答文件的有效期。接受该要求的响应人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。响应人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其磋商保证金将不会被没收。上述要求和答复均应以书面形式提交。

10. 响应文件递交

10.1 供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

10.2 采购代理机构届时派专人接收响应文件。

11. 评审

11.1 项目磋商小组将负责项目的评审工作，只对具备实质性响应的文件进行磋商和打分。

11.2 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成。

11.3 供应商须派法人授权代表（持法人授权书一份、身份证和身份证复印件一份）在规定的时间内参加招标采购单位组织的磋商会议，如供应商认为需要，可以请技术人员共同参加。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

11.4 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

11.5 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

11.6 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

11.7 磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

11.8 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

11.9 评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

11.10 磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

11.11 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。并对采购结果出具确认函。

11.12 采购代理机构将根据项目磋商小组的综合评审意见和采购结果确认函出具采购报告。

12. 成交结果通知

12.1 在响应有效期内，成交供应商被确定后，采购代理机构以书面形式向供应商发出成交结果通知书。

12.2 成交结果通知书是合同的组成部分。

13. 成交服务费

13.1 本项目将按规定向成交供应商收取成交服务费。

13.2 成交供应商在成交公告发出后 5 个工作日内应向采购代理机构缴纳成交服务费。收费标准按照国家发展和改革委员会的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》即发改办价格[2003]857 号文件中的收费标准执行。成交服务费只收现金、支票、汇票。成交供应商未按规定办理，采购代理机构将没收其保证金。

14. 质疑

14.1 供应商对成交结果公告有异议的，应当在成交结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。成交结果公示后，不再接受对磋商文件的质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

14.2 质疑供应商提出质疑的范围只限于采购过程以及成交结果两个方面的事项。质疑供应商提出的质疑必须认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害。

14.3 供应商质疑实行实名制，并应当有具体的质疑事项和事实依据，不得进行虚假、恶意质疑。

14.4 供应商进行质疑时，应当书面提交质疑书正本一份、副本一份、电子版一份。

14.5 质疑书应当包括下列主要内容：

- （1）质疑供应商和被质疑供应商的名称、地址、电话等；
- （2）具体的质疑事项和事实依据，质疑问题须一次性提出；
- （3）提起质疑的日期应为送达我公司项目负责人的日期。

14.6 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

14.7 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事项。代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交法人授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

14.8 质疑供应商应当符合以下条件：

-
- (1) 质疑供应商已经购买了磋商文件，参与了所质疑项目的采购活动；
 - (2) 质疑书内容符合本文件的规定；
 - (3) 在相应的质疑期内提交；
 - (4) 属于我公司负责的项目；
 - (5) 国务院财政部门规定的其他条件。

14.9 质疑供应商撤销质疑的，需要提交书面撤销材料。

14.10 质疑供应商进行虚假、恶意质疑的，我公司将向财政主管部门汇报。

15. 签订合同

15.1 采购人与成交供应商应当在成交公告发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.2 采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后 5 个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订并按要求提交合同副本，缴纳成交服务费后 5 个工作日内退还。

15.3 磋商文件、供应商响应文件、承诺书及其澄清文件、成交结果通知书等，均为签订合同的依据。

第三章 供应商须知资料表

本表是关于采购内容的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款	具体内容
1. 项目名称	基础设施改造-学二食堂一层、二层改造工程
2. 项目编号	ZTXY-2017-G33497
3. 项目预算金额	人民币 790059.41 元
4. 供应商资格要求	<p>(1) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。</p> <p>(2) 在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外。</p> <p>(3) 供应商必须向采购代理机构购买磋商文件并登记备案，未经向采购代理机构购买磋商文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次磋商。</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的磋商活动。</p> <p>(5) 凡受托为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次项目磋商。</p> <p>(6) 响应人的信用记录符合财库[2016]125 号文规定。</p> <p>(7) 供应商参加政府采购活动前 3 年内未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。</p> <p>(8) 供应商必须向采购代理机构购买磋商文件并登记备案，未经向采购代理机构购买磋商文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次磋商。</p> <p>(9) 供应商须具有建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质及有效的安全生产许可证，响应人如为外阜单位须具备有效进京备</p>

	<p>案许可证；拟派项目经理须具有建筑工程专业二级（含）以上注册建造师证书及有效安全 B 本。</p> <p>（10）法律、行政法规规定的其他条件。</p>
5. 工 期	合同签订后 <u>15</u> 日历天（计划开工日期： <u>2017</u> 年 <u>7</u> 月 <u>30</u> 日）。
6. 建设地点	北京经济技术开发区凉水河一街 9 号
7. 工程质量标准	合格
7. 磋商文件有效期	90 个日历日。
8. 磋商保证金	<p>1. 磋商保证金为人民币 15800 元。</p> <p>2. 磋商保证金可采用下列形式之一种：</p> <p>支票、汇票、电汇、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含政府采购投标担保函）等非现金形式。</p> <p>开户名（全称）：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司</p> <p>开户银行：中国银行北京劲松东口支行</p> <p>账 号：346756034237</p> <p>注：无论是任何形式的保证金，保证金最迟应于磋商截止时间前 1 个工作日缴至采购代理机构账户，磋商保证金如为电汇，须在电汇说明中写明“磋商项目编号”。</p>
9. 付款方式	<p>（1）合同签订后 7 天内，承包人（乙方）向发包人（甲方）提交合同总价的 5% 的履约保证金；</p> <p>（2）预付款：提交履约保证金后，发包人向承包人支付合同总金额的 30 % 的预付款，即人民币 _____ 元（大写：人民币元）；</p> <p>（3）项目进度完成 80% 后（项目负责人交资产处工程量确认单），发包人向承包人支付合同总价的 60 % 的第二笔款，即人民币元（大写：人民币 _____ 元）；</p> <p>（4）项目验收合格并第三方审计决算出具报告后，发包人向承包人</p>

	支付合同总价的 10%的第三笔款，即人民币 _____元（大写：人民币 _____元）。履约保证金在验收合格一年后无息退还承包人（乙方）。
10. 相关说明	<p>（1）供应商的报价应包含完成清单内全部工程及为完成上述工程所必需的全部相关工作的最终报价，采购人不再为此项目支付额外的任何资金。</p> <p>（2）供应商应以人民币报出本次磋商全部服务的总价。</p>
11. 无效响应条款	<p>（1）不符合磋商文件对供应商的资格要求的；</p> <p>（2）未按照磋商文件要求提交磋商保证金的；</p> <p>（3）响应文件未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；</p> <p>（4）响应文件有效期不满足磋商文件要求的；</p> <p>（5）提供选择性报价的；</p> <p>（6）供应商未对项目内全部内容进行响应的；</p> <p>（7）未按照“磋商文件附件 4 资格证明文件”中要求，提供有效的资格证明文件的；</p> <p>（8）最终报价超过采购预算的；</p> <p>（9）提供虚假的资料；</p> <p>（10）在实质性方面失实；</p> <p>（11）供应商与采购人、其他供应商或者代理机构串通的，试图影响招标采购单位和磋商小组的任何活动的；</p> <p>（12）工程质量标准不满足磋商文件要求的；</p> <p>（13）响应人工期不满足磋商文件要求的；</p> <p>（14）响应人的信用记录不符合财库[2016]125 号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定的；</p> <p>（15）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。</p>
12. 废标条款	在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

	<p>(1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；</p> <p>(2) 供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；</p> <p>(3) 因重大变故，采购任务取消的；</p> <p>(4) 提交最终报价的供应商少于 3 家的（符合法律法规规定，供应商最低数量可以为两家的除外）。</p>
--	---

第四章 项目需求

工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：学二食堂一层、二层改造工程；
2. 建设规模：天棚改造 750m²；
3. 工程内容：学二食堂天棚、门窗、电气等改造；
4. 工程地址：北京经济技术开发区凉水河一街 9 号。

二、编制范围

1. 招标范围包括：学二食堂一层、二层天棚、门窗、电气改造等，具体施工内容详见图纸及招标清单；
2. 图纸设计范围内及工作联系单的所有内容；
3. 施工范围内的建筑工程等。

三、编制依据

1. 北京市《房屋修缮工程工程量清单计价规范》（DB11/T638—2009）、与清单计价规范相配套的工程量计算规范，北京市工程造价相关配套规定等相关工程的国家计量规范；
2. 计价定额及配套办法：2012 年《北京市建设工程和房屋修缮定额》；
3. 本工程的设计图纸；
4. 工作联系单；
5. 与本工程有关的标准、规范、技术资料；
6. 国家或北京市颁发的相关计价依据及办法；
7. 其他相关资料。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求。

1. 工程质量要求：拟建工程的质量应达到合格或优良标准；
2. 国家或北京市发布相关规定的，执行规定。
3. 参照现阶段建筑市场发包价格行情。

五、其他需要说明的事项。

1. 清单中项目特征表述不完整或有误的以招标图纸结合现场实际情况为准；
2. 施工图纸及清单工程项目中所列项目有些无法以图纸形式表达的工作内容由投标人视现场情况结合图纸综合考虑。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	金额(元)		
							合价	其中人工费	其中暂估价
		售饭厅							
1	920302001001	天棚吊顶拆除	1. 部位: 二层天棚; 2. 名称: 铝扣板吊顶拆除(含龙骨); 3. 渣土外运: 自行考虑;	m2	160				
2	930211007001	防爆灯、管灯拆除	1. 部位: 一至二层; 2. 名称: 防爆灯和管灯拆除; 3. 渣土外运: 自行考虑;	套	19				
3	930704005001	洗菜盆拆除	1. 部位: 一至二层; 2. 名称: 三联洗菜盆; 3. 渣土外运: 自行考虑;	套	12				
4	930704006001	洗脸盆安装	1. 部位: 一至二层; 2. 名称: 三联洗菜盆(利旧);	套	12				
5	920402001001	金属门拆除	1. 部位: 一至二层; 2. 名称: 金属门拆除; 3. 渣土外运: 自行考虑;	樘	10				
6	920402007001	金属门拆、安	1. 部位: 二层电梯前室; 2. 名称: 金属门移位; 3. 渣土外运: 自行考虑;	扇	1				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	金额(元)		
							合价	其中人工费	其中暂估价
7	910301001001	砖砌体拆除	1. 部位:一至二层门开洞位置; 2. 名称:砌体墙拆除; 3. 渣土外运:自行考虑;	m3	6.22				
8	910404001001	混凝土墙拆除	1. 部位:一至二层洗消间; 2. 名称:混凝土墙垛; 3. 渣土外运:自行考虑;	m3	0.6				
9	910202001002	垫层拆除	1. 部位:垃圾房地面; 2. 名称:混凝土地面拆除; 3. 渣土外运:自行考虑;	m3	2				
10	920102001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 部位:售饭间地面; 2. 名称:地砖地面拆除; 3. 渣土外运:自行考虑;	m2	38.89				
11	920302001006	天棚吊顶拆除	1. 部位:原有不锈钢隔断上部顶棚拆除; 2. 名称:龙骨、石膏板拆除; 3. 渣土外运:自行考虑;	m2	38.88				
		粗加工间							
12	920402001002	金属门拆除	1. 部位:一至二层通道; 2. 名称:金属门拆除; 3. 渣土外运:自行考虑;	樘	4				
13	910301001002	砖砌体拆除	1. 部位:一至二层; 2. 名称:砌体墙拆除; 3. 渣土外运:自行考虑;	m3	16.8				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	金额(元)		
							合价	其中人工费	其中暂估价
14	930211007002	防爆灯拆除	1. 部位:一至二层; 2. 名称:防爆灯拆除; 3. 渣土外运:自行考虑;	套	16				
15	920102001002	块料、石材面层楼地面拆除	1. 部位:粗加工间、垃圾站; 2. 名称:地砖地面拆除; 3. 渣土外运:自行考虑;	m2	38.89				
16	920406001001	金属窗拆除	1. 部位:粗加工间; 2. 名称:钢窗拆除; 3. 渣土外运:自行考虑;	樘	1				
17	920302001002	天棚吊顶拆除	1. 部位:粗加工、肉水产细加工间等; 2. 名称:铝扣板吊顶拆除; 3. 渣土外运:自行考虑;	m2	205.49				
18	910202001001	新做地沟	1. 部位:粗加工间; 2. 名称:挖地沟; 3. 渣土外运:自行考虑;	m3	4				
19	920302001003	天棚吊顶拆除	1. 部位:二层天棚; 2. 名称:铝扣板吊顶拆除; 3. 渣土外运:自行考虑;	m2	154.69				
20	930211007003	防爆灯拆除	1. 部位:一至二层; 2. 名称:防爆灯拆除; 3. 渣土外运:自行考虑;	套	16				
		分部小计							
		副食加工间							
21	920302001004	天棚吊顶拆除	1. 部位:二层天棚; 2. 名称:铝扣板吊顶拆除; 3. 渣土外运:自行考虑;	m2	231.92				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 拆除工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	金额(元)		
							合价	其中人工费	其中暂估价
22	930211007004	防爆灯拆除	1. 部位:一至二层; 2. 名称:防爆灯拆除; 3. 渣土外运:自行考虑;	套	16				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

表—06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	金额(元)		
							合价	其中人工费	其中暂估价
		电源改造部分							
1	930202007001	操作机构拆除	1. 操作机构拆除	组	2				
2	930202007002	负荷开关拆除	1. 负荷开关拆除	组	2				
3	930202008001	负荷开关安装	1. 名称：负荷开关 2. 安装方式：构架上	组	2				
4	930202008002	操作机构安装	1. 名称：操作机构 2. 规格要求：一段	组	2				
5	930202008003	延长轴安装	1. 现场配置延长轴	组	2				
6	930204029001	小电器拆除	1. 电压表拆除	个	2				
7	930204029002	小电器拆除	2. 电流表拆除	个	2				
8	930204030001	小电器安装	1. 电流表安装	个	1				
9	930204030002	小电器安装	1. 电压表安装	个	1				
10	930204029003	小电器拆除	1. 指示灯拆除	个	4				
11	930204030004	小电器安装	2. 指示灯安装	个	4				
12	930204018001	配电箱、盘安装	1. 名称：成套配电箱暗装 2. 规格：5 回路以内 3. 安装方式：挂式安装	台	2				
13	930206002001	电缆敷设	1. 名称：YJV22 4*120+1*70 2. 敷设方式：桥架敷设 3. 电缆终端头 1KV 以内	m	50				
14	930206005001	电缆桥架安装	1. 名称：桥架敷设 2. 规格要求：槽式 300*100	m	10				
15	930206006001	电缆防火保护	1. 名称：防火堵洞 2. 部位：盘柜下	处	4				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	金额(元)		
							合价	其中人工费	其中暂估价
16	930303003001	设备支架制作、安装	1. 金属支架制作、安装	kg	13.3				
17	930204030005	小电器安装	1. 烘手器安装	个	4				
18	930211015001	荧光灯安装	1. 名称：格栅灯安装 2. 安装方式：嵌入式	套	4				
19	930211009001	防水防爆灯安装	1. 名称：防爆灯安装	套	48				
20	930210012001	电气配线	1. 名称：管内穿铜线 2. 规格：BV2.5	m	20				
21	930210012002	电气配线	1. 名称：管内穿双绞线 2. 规格要求：4 对以内，刷卡机弱电改造	m	80				
22	930211015002	荧光灯安装	1. 名称：管灯安装 2. 安装方式：嵌入式	套	15				
23	930204030008	小电器安装	1. 名称：防水型五孔插座 2. 规格型号：220V 10A 3. 安装方式：暗装	个	16				
24	930204030009	小电器安装	1. 名称：防水型五孔插座 2. 规格型号：220V 16A 3. 安装方式：暗装	个	12				
25	930204030006	小电器安装	1. 名称：双联单控跷板开关 2. 规格型号：220V 10A	个	13				
26	930204030007	小电器安装	1. 名称：单联单控跷板开关 2. 规格型号：220V 10A	个	8				
27	930204018002	配电箱、盘安装	1. 名称：成套配电箱暗装 2. 规格：5 回路以内 3. 安装方式：挂式安装	台	2				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	金额(元)		
							合价	其中人工费	其中暂估价
		分部小计							
		食堂户表改造部分							
28	930204018003	配电箱、盘安装	1. 名称：成套配电箱暗装（二级箱） 2. 规格：8 回路以内 3. 安装方式：挂式安装	台	5				
29	930204018004	配电箱、盘安装	1. 名称：成套配电箱暗装（户箱） 2. 规格：6 回路以内 3. 安装方式：挂式安装	台	22				
30	930206005002	电缆桥架安装	1. 名称：桥架敷设 2. 规格要求：槽式 250*150	m	60				
31	930206005003	电缆桥架安装	1. 名称：桥架敷设 2. 规格要求：槽式 150*100	m	20				
32	930210008001	线槽安装	1. 阻燃型塑料线槽敷设宽度(80mm)	m	110				
33	930206002002	电缆敷设	1. 名称： YJV22 4*50+1*25 2. 敷设方式：桥架敷设 3. 电缆终端头 1KV 以内	m	210				
34	930206002003	电缆敷设	1. 名称： YJV22 5*10 2. 敷设方式：桥架敷设 3. 电缆终端头 1KV 以内	m	176				
35	930210012003	电气配线	1. 名称：管内穿铜线 2. 规格：BV6	m	363				
36	920302001001	天棚吊顶拆除	1. 名称：铝扣板吊顶拆除； 2. 渣土外运：自行考虑；	m2	60				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	金额(元)		
							合价	其中人工费	其中暂估价
37	920302003001	天棚吊顶新做	1. 名称：天棚吊顶新做 2. 龙骨规格：铝合金方板龙骨制作安装 嵌入式 3. 面层规格：铝扣板 600*600 面层新做 嵌入式 3. 其他详见设计图纸	m2	60				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

表—06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	综合单 价（元）	金额（元）		
							合价	其中人 工费	其中暂 估价
		一次更衣间							
1	930701008001	塑料管安装	1. 名称：塑料给水管 2. 规格型号：PPR20	m	40				
		分部小计							
		粗加工间							
2	930701007002	塑料管拆除	1. 名称：排水管 2. 规格型号：PVC50	m	30				
3	930701008002	塑料管安装	1. 名称：排水管拆除 2. 规格型号：PVC50	m	30				
4	930701008003	塑料管安装	1. 名称：塑料给水管 2. 规格型号：PPR20	m	30				
		分部小计							
		售饭厅							
5	930701007003	塑料管拆除	1. 名称：塑料给水管 2. 规格型号：PPR20	m	20				
6	930701008004	塑料管安装	1. 名称：塑料给水管 2. 规格型号：PPR20	m	20				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

表—06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价（元）	金额（元）		
							合价	其中人工费	其中暂估价
		一层食堂							
		调料库							
1	910301004001	砖墙砌筑	1. 名称：轻体砖墙 2. 规格：M10 砌筑砂浆砌筑 3. 其他详见设计图纸	m3	0.88				
2	910301008001	掏砌洞口	1. 名称：门口掏砌 2. 规格：轻体砖墙，M10 砌筑砂浆砌筑 3. 其他详见设计图纸	m2	7.5				
3	920102003001	块料、石材面层 楼地面新做	1. 名称：地面砖新做 2. 规格型号：800*800 防滑玻化砖，20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层， 3. 其他详见设计图纸	m2	9.2				
4	920203005001	块料墙面新做	1. 名称：墙面砖新做 2. 规格：300*450 墙面砖 3. 其他详见设计图纸	m2	71.98				
5	910203001001	土方回填	1. 回填土 沟槽	m3	0.6				
6	920302003001	天棚吊顶新做	1. 名称：天棚吊顶新做 2. 龙骨规格：铝合金方板龙骨制作安装 嵌入式 3. 面层规格：铝扣板 600*600 面层新做 嵌入式 4. 其他详见设计图纸	m2	56				
7	920207006002	隔断新做	1. 名称：玻璃隔断 2. 规格：10 厘钢化玻璃隔断，高度到天花 3. 其他详见设计图纸	m2	15				
本页小计									

表—06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)	金额 (元)		
							合价	其中人工费	其中暂估价
8	920402011001	金属平开门制安	1. 名称：上下双扇不锈钢单开门 2. 规格要求：含材料费、门锁配件、门套、后塞口、安装费 3. 其他详见设计图纸	m2	2.4				
9	920404004001	全玻地弹门制安	1. 名称：8 厘钢化玻璃双开门 2. 规格要求：含材料费、门锁配件、门套、后塞口、安装费 3. 其他详见设计图纸	m2	3.6				
		分部小计							
		一次更衣间							
10	920401013001	木门	1. 材质：实木烤漆门 2. 规格要求：含材料费、门锁配件、门套、后塞口、安装费 3. 其他详见设计图纸	m2	4.2				
11	920207006001	隔断新做	1. 名称：玻璃隔断 2. 规格：10 厘钢化玻璃隔断，高度到天花 3. 其他详见设计图纸	m2	17.4				
12	920603009001	肥皂盒安装	1. 肥皂盒安装 2. 其他详见设计图纸	套	2				
		分部小计							
		洗消间							
13	910301004002	砖墙砌筑	1. 名称：轻体砖墙 2. 规格：M10 砌筑砂浆砌筑 3. 其他详见设计图纸	m3	0.29				
14	920201003001	墙面一般抹灰新做	1. 名称：内墙面抹灰 2. 规格：1：3 水泥砂浆 3. 其他详见设计图纸	m2	2.4				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价（元）	金额（元）		
							合价	其中人工费	其中暂估价
15	920402011002	金属平开门制安	1. 名称：不锈钢门 2. 规格：上下双扇不锈钢单开门，含材料费、门锁配件、门套、后塞口、安装费 3. 其他详见设计图纸	m2	2.4				
		分部小计							
		粗加工间							
16	920207006003	隔断新做	1. 名称：玻璃隔断 2. 规格：10 厘钢化玻璃隔断，高度到天花 3. 其他详见设计图纸	m2	51.59				
17	920404004002	全玻地弹门制安	1. 名称：8 厘钢化玻璃双开门 2. 规格要求：含材料费、门锁配件、门套、后塞口、安装费 3. 其他详见设计图纸	m2	16.8				
18	910301004003	砖墙砌筑	1. 名称：轻体砖墙 2. 规格：M10 砌筑砂浆砌筑 3. 其他详见设计图纸	m3	1.68				
19	920201003002	墙面一般抹灰新做	1. 名称：内墙面抹灰 2. 规格：1：3 水泥砂浆 3. 其他详见设计图纸	m2	14				
20	920203005002	块料墙面新做	1. 名称：墙面砖新做 2. 规格：300*300 墙面砖 3. 其他详见设计图	m2	15				
21	920302003002	天棚吊顶新做	1. 名称：天棚吊顶新做 2. 龙骨规格：铝合金方板龙骨制作安装 嵌入式 3. 面层规格：铝扣板 600*600 面层新做 嵌入式 4. 其他详见设计图纸	m2	48.9				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价（元）	金额（元）		
							合价	其中人工费	其中暂估价
22	920607006001	排水沟	1. 新做排水沟	m	25				
23	BB001	水篦子	1. 新做不锈钢水篦子	m	14				
		分部小计							
		主食加工间							
24	920302003003	天棚吊顶新做	1. 名称：天棚吊顶新做 2. 龙骨规格：铝合金方板龙骨制作安装 嵌入式 3. 面层规格：铝扣板 600*600 面层新做 嵌入式 4. 其他详见设计图纸	m2	77.98				
		分部小计							
		副食加工间							
25	920302003004	天棚吊顶新做	1. 名称：天棚吊顶新做 2. 龙骨规格：铝合金方板龙骨制作安装 嵌入式 3. 面层规格：铝扣板 600*600 面层新做 嵌入式 4. 其他详见设计图纸	m2	115.96				
		分部小计							
		二层食堂							
		售饭厅							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价（元）	金额（元）		
							合价	其中人工费	其中暂估价
26	920302003005	天棚吊顶新做	1. 名称：天棚吊顶新做 2. 龙骨规格：铝合金方板龙骨制作安装 嵌入式 3. 面层规格：铝扣板 600*600 面层新做 嵌入式 4. 其他详见设计图纸	m2	160				
27	920302003006	假梁新做	1. 龙骨：单层木龙骨 2. 基层衬板：18mm 厚大芯板	m2	39.77				
			3. 面层：单层 9mm 厚纸面石膏板，面层披挂 2 遍腻子，2 遍涂料 4. 其他详见设计图纸						
28	920102003002	块料、石材面层 楼地面新做	1. 名称：地面砖新做 2. 规格型号：800*800 防滑玻化砖，20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，3. 其他详见设计图纸	m2	50				
29	920207006004	隔断新做	1. 名称：不锈钢隔断 2. 规格要求：规格材质同原建筑不锈钢隔断，高度到天花 3. 其他详见设计图纸	m2	15				
30	920207005001	隔断整修	1. 不锈钢隔断移位 2. 其他详见设计图纸	m2	147.66				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价（元）	金额（元）		
							合价	其中人工费	其中暂估价
31	BB002	售饭口外移	1. 售饭设备外移	套	22				
		分部小计							
		一次更衣间							
32	920401013002	木门	1. 材质:实木烤漆门 2. 规格要求:含材料费、门锁配件、门套、后塞口、安装费 3. 其他详见设计图纸	m2	4.2				
33	920207006005	隔断新做	1. 名称: 玻璃隔断 2. 规格: 10 厘钢化玻璃隔断, 高度到天花 3. 其他详见设计图纸	m2	17.4				
34	920603009002	肥皂盒安装	1. 肥皂盒安装 2. 其他详见设计图纸	套	2				
		分部小计							
		洗消间							
35	910301004004	砖墙砌筑	1. 名称: 轻体砖墙 2. 规格: M10 砌筑砂浆砌筑 3. 其他详见设计图纸	m3	0.29				
36	920201003003	墙面一般抹灰新做	1. 名称: 内墙面抹灰 2. 规格: 1: 3 水泥砂浆 3. 其他详见设计图纸	m2	2.4				
本页小计									

表一06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价（元）	金额（元）		
							合价	其中人工费	其中暂估价
37	920402011003	金属平开门制安	1. 名称：不锈钢门 2. 规格：上下双扇不锈钢单开门，含材料费、门锁配件、门套、后塞口、安装费 3. 其他详见设计图纸	m2	2.4				
		分部小计							
		粗加工间							
38	920207006006	隔断新做	1. 名称：玻璃隔断 2. 规格：10 厘钢化玻璃隔断，高度到天花 3. 其他详见设计图纸	m2	51.59				
39	920404004003	全玻地弹门制安	1. 名称：8 厘钢化玻璃双开门 2. 规格要求：含材料费、门锁配件、门套、后塞口、安装费 3. 其他详见设计图纸	m2	14.4				
40	910301004005	砖墙砌筑	1. 名称：轻体砖墙 2. 规格：M10 砌筑砂浆砌筑 3. 其他详见设计图纸	m3	1.68				
41	920201003004	墙面一般抹灰新做	1. 名称：内墙面抹灰 2. 规格：1：3 水泥砂浆 3. 其他详见设计图纸	m2	14				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价（元）	金额（元）		
							合价	其中人工费	其中暂估价
42	920203005003	块料墙面新做	1. 名称：墙面砖新做 2. 规格：300*450 墙面砖 3. 其他详见设计图纸	m2	15				
43	920302003007	天棚吊顶新做	1. 名称：天棚吊顶新做（含粗加工、肉水产细加工、二次更衣室等） 2. 龙骨规格：铝合金方板龙骨制作安装 嵌入式 3. 面层规格：铝扣板 600*600 面层新做 嵌入式 4. 其他详见设计图纸	m2	101.8				
44	920607006002	排水沟	1. 新做排水沟	m	25				
45	BB003	水篦子	1. 新做不锈钢水篦子	m	14				
		分部小计							
		主食加工间							
46	920302003008	天棚吊顶新做	1. 名称：天棚吊顶新做 2. 龙骨规格：铝合金方板龙骨制作安装 嵌入式 3. 面层规格：铝扣板 600*600 面层新做 嵌入式 4. 其他详见设计图纸	m2	76.7				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价（元）	金额（元）		
							合价	其中人工费	其中暂估价
		副食加工间							
47	920302003009	天棚吊顶新做	1. 名称：天棚吊顶新做 2. 龙骨规格：铝合金方板龙骨制作安装 嵌入式 3. 面层规格：铝扣板 600*600 面层新做 嵌入式 4. 其他详见设计图纸	m2	115.96				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

表—06

第五章 合同协议书

施 工 合 同

合同编号：

项目名称：

买 方：

卖 方：

签署日期：_____年 ____ 月____ 日

北京市建设工程施工合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源：国有资金。

二、合同工期：

计划开工日期：年 月 日。

计划竣工日期：年 月 日。

合同工期总日历天数____天。

三、质量标准

工程质量等级：合格。

合同金额（大写）：_____元（人民币）。

¥：_____元。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 成交通知书、竞争性磋商文件
3. 工程报价单或预算书

-
4. 本合同专用条款
 5. 本合同通用条款
 6. 标准、规范及有关技术文件
 7. 图纸
 8. 工程量清单
 9. 响应文件及其附件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

本合同双方约定自双方法定代表人签字、盖章后生效。

发包人：（公章）_____

承包人：（公章）_____

住所：_____

住所：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

开户银行： _____

开户银行：

账号： _____

账号：

邮政编码： _____

邮政编码：

ZTXY ZTXY ZTXY ZTXY

二、北京市建设工程施工合同通用条款

一、词语定义及合同文件

1. 词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

1.1 通用条款： 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款： 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人： 指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人： 指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 项目经理： 指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6 设计单位： 指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7 监理单位： 指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8 工程师： 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9 工程造价管理部门： 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10 工程： 指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11 合同价款： 指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定

完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16 竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。

2. 合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 投标书及其附件
- (4) 本合同专用条款
- (5) 本合同通用条款
- (6) 标准、规范及有关技术文件
- (7) 图纸
- (8) 工程量清单
- (9) 工程报价单或预算书

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。

3. 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2 适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条

款中约定。

3.3 适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4. 图纸

4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

5. 工程师

5.1 实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在

行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4 合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。

5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6 不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6. 工程师的委派和指令

6.1 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前 7 天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在 48 小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后 7 天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后 48 小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后 24 小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4 如需更换工程师，发包人应至少提前 7 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7. 项目经理

7.1 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3 项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师提交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4 承包人如需要更换项目经理，应至少提前 7 天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

8. 发包人工作

8.1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

(1) 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

(2) 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

(3) 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

(4) 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

(5) 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

(6) 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

(7) 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；

(9) 发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2 发包人可以将 8.1 款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。 8.3 发包人未能履行 8.1 款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9. 承包人工作

9.1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

(1) 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

(2) 向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

(3) 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，产负责安全保卫；

(4) 按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

(5) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

(6) 已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

(7) 按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作；

(8) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

(9) 承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2 承包人未能履行 9.1 款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

10. 进度计划

10.1 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11. 开工及延期开工

11.1 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工，若不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前 7 天，以书面形式向工程师说明延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的 48 小时内以书面形式答复承包人，逾期不答复的，视为同意承包人要求的，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定的时间内提出延期开工要求的，工期不予顺延。

11.2 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12. 暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在 48 小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后 48 小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13. 工期延误

13.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

- (1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
- (2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
- (3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
- (4) 设计变更和工程量增加；
- (5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；
- (6) 不可抗力；

(7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2 承包人在 13.1 款情况发生后 14 天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后 14 天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。

14. 工程竣工

14.1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任。

14.3 施工中发包人如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15. 工程质量

15.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。

15.2 双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

16. 检查和返工

16.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。

16.2 工程质量达不到约定标准的部分,工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

16.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期。

16.4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17. 隐蔽工程和中间验收

17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2 工程师不能按时进行验收，应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24 小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18. 重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19. 工程试车

19.1 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3 工程师不能按时参加试车，须在开始试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车内容、时间、

地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5 双方责任

(1) 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

(2) 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

(3) 由于承包人施工原因试车不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

(4) 试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

(5) 工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束 24 小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6 投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

五、安全施工

20. 安全施工与检查

20.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

20.2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

21. 安全防护

21.1 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

21.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14 天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

22. 事故处理

22.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

22.2 发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款与支付

23. 合同价款及调整

23.1 招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

23.2 合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定总价合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。

（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

23.3 可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

- (1) 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
- (2) 工程造价管理部门公布的价格调整；
- (3) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；
- (4) 双方约定的其他因素。

23.4 承包人应当在 23.3 款情况发生后 14 天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后 14 天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

24. 工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间 7 天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后 7 天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

25. 工程量的确认

25.1 承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后 7 天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前 24 小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

25.2 工程师收到承包人报告后 7 天内未进行计量，从第 8 天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致承包人未能参加计量，计量结果无效。

25.3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

26. 工程款（进度款）支付

26.1 在确认计量结果后 14 天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

26.2 本通用条款第 23 条确定调整的合同价款，第 31 条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

26.3 发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第 15 天起应付款的贷款利息。

26.4 发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

七、材料设备供应

27. 发包人供应材料设备

27.1 实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件 2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27.2 发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前 24 小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

27.3 发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

(3) 发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

(4) 到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

(5) 供应数量少于一一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

(6) 到货时间早于一一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；

27.5 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

27.6 发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

28. 承包人采购材料设备

28.1 承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前 24 小时通知工程师清点。

28.2 承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.3 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

28.4 工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.5 承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

28.6 由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

29. 工程设计变更

29.1 施工中发包人需对原工程设计变更，应提前 14 天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

- (1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
- (2) 增减合同中约定的工程量；
- (3) 改变有关工程的施工时间和顺序；
- (4) 其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

29.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

29.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

30. 其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

31. 确定变更价款

31.1 承包人在工程变更确定后 14 天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

(1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

(2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。31.2 承包人在双方确定变更后 14 天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31.3 工程师应在收到变更工程价款报告之日起 14 天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起 14 天后视为变更工程价款报告已被确认。

31.4 工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。

31.5 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

31.6 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

32. 竣工验收

32.1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

32.2 发包人收到竣工验收报告后 28 天内组织有关单位验收，并在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

32.3 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收，或验收后 14 天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

32.4 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

32.5 发包人收到承包人竣工验收报告后 28 天内不组织验收，从第 29 天起承担工程保管及一切意外责任。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条

款 32.1 款至 32.4 款办理。

32.7 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

32.8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

33. 竣工结算

33.1 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

33.2 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后 14 天内将竣工工程交付发包人。

33.3 发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29 天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

33.4 发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

33.5 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要交付工程的，承包人承担保管责任。

33.6 发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。

34. 质量保修

34.1 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

34.2 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件 3 略）。

34.3 质量保修书的主要内容包括：

- （1）质量保修项目内容及范围；
- （2）质量保修期；
- （3）质量保修责任；
- （4）质量保修金的支付方法。

十、违约、索赔和争议

35. 违约

35.1 发包人违约。当发生下列情况时：

- （1）本通用条款第 24 条提到的发包人不按时支付工程预付款；
- （2）本通用条款第 26.4 款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
- （3）本通用条款第 33.3 款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
- （4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.2 承包人违约。当发生下列情况时：

- （1）本通用条款第 14.2 款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
- （2）本通用条款第 15.1 款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
- （3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。

35.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

36. 索赔

36.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

36.2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后 28 天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后 28 天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于 28 天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后 28 天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

36.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按 36.2 款确定的时限向承包人提出索赔。

37. 争议

37.1 发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争

议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

37.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

(2) 调解要求停止施工，且为双方接受；

(3) 仲裁机构要求停止施工；

(4) 法院要求停止施工。

十一、其他

38. 工程分包

38.1 承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

38.2 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

38.3 工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

38.4 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

39. 不可抗力

39.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

39.2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，在力所能及的条件下迅速采取

措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后 48 小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生，承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 14 天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

39.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

(2) 发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

(5) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

(6) 延误的工期相应顺延。

39.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

40. 保险

40.1 工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

40.2 运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

40.3 发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

40.4 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

40.5 保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

40.6 具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

41. 担保

41.1 发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

(1) 发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

(2) 承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

41.2 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

41.3 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

42. 专利技术及特殊工艺

42.1 发包人要求使用专利技术或特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

42.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

43. 文物和地下障碍物

43.1 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于 4 小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后 24 小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

43.2 施工中发现了影响施工的地下障碍物时，承包人应于 8 小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后 24 小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

44. 合同解除

44.1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。

44.2 发生本通用条款第 26.4 款情况，停止施工超过 56 天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

44.3 发生本通用条款第 38.2 款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

44.4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

44.5 一方依据 44.2、44.3、44.4 款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。

44.6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

44.7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

45. 合同生效与终止

45.1 双方在协议书中约定合同生效方式。

45.2 除本通用条款第 34 条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

45.3 合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

46. 合同份数

46.1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

46.2 本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

47. 补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

三、北京市建设工程施工合同专用条款

一、词语定义及合同文件

2. 合同文件及解释顺序

合同文件及解释顺序：本合同协议书，中标通知书、磋商文件，本合同专用条款，本合同通用条款，本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件，承包人的报价书，合同履行过程中承包人和发包人协商一致的其它书面文件。

3. 语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

3.1 本合同还使用 / 语言文字。

3.2 本合同需要明示的法律、行政法规和规章：与本合同适用的国家和本地区法律、条例、行政法规。如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等。

3.3 本工程适用的工程建设标准：主要设计和施工验收规范名录如下(但不限于)：

- (1) 建筑电气工程施工质量验收规范 (GB50303-2002)
- (2) 混凝土结构工程施工质量验收规范 (GB50204-2002)
- (3) 砌体工程施工质量验收规范 (GB50203-2002)
- (4) 建筑地面工程施工质量验收规范 (GB50209—2002)
- (5) 火灾自动报警系统施工及验收规范 (GB50166-92)
- (6) 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 (GB50212—2002)
- (7) 建筑工程施工质量验收统一标准 (GB50300-2001)
- (8) 建筑工程质量检验评定标准 (GBJ301—88)
- (9) 施工现场临时用电安全技术规程 (JGJ46—88)
- (10) 建设工程施工现场供用电安全规范 (GB50194-93)
- (11) 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 (GB50242-2002)
- (12) 执行标准：GB/T4100-2006
- (13) 产品放射性标准符合：GB6566-2001A

发包人向承包人提出施工技术要求的内容和时间开工前 15 天内。

承包人向发包人提供相应的施工工艺的时间开工前 7 天内。

4. 图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸的日期：无。

发包人向承包人提供图纸的套数：无。

4.2 发包人委托承包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担。

4.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担：承包人自行负责并承担相应费用。

4.4 关于使用国外图纸的要求及费用承担：无

二、 双方一般权利和义务

7. 项目经理

姓名：_____ 职称：_____（任命书、社保证明等作为合同附件）。

8. 发包人的工作

8.1 发包人应完成下列工作：

（1）向承包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：进驻现场后 7 日内提供。

（2）组织承包人参加发包人会审图纸的时间：开工前 3 天；

向承包人进行设计图纸交底的时间：开工前 3 天。

（3）发包人为本工程实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担：
发包人不提供任何设备以及辅助施工设施，机械设备的使用费用由承包方承担

（4）双方约定发包人应做的其它工作：见补充条款

9. 承包人的工作

9.1 承包人应完成下列工作：

（1）承包人应在本合同签订生效后 7 天内向发包人提交本工程总体进度计划。承包人向

发包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：每年、月、季、周的前一天和最后一天。

发包人批准工程进度计划的时间：收到本承包工程总体进度计划后 7 天内。

(2) 向发包人提交施工组织设计的时间：合同签订后 7 天内。

发包人批准施工组织设计的时间：收到施工组织设计 7 天内。

(3) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程成品保护由承包人负责，费用包含在合同总造价内。

(5) 双方约定承包人应做的其它工作：见补充条款。

三、工 期

13. 工期延误

13.1 工期延期处理：除不可抗拒的因素外，中标单位一律不得拖延工期。工程质量达到合格标准，施工场地做到工完场清，作为验收标准。竣工验收前三天，中标单位应书面通知招标单位，招标单位验收合格后作为竣工日期。开、竣工日期以合同工期为准，每推迟一天竣工，按工程中标价的 0.2% 罚款。

四、质量与安全

15. 质量检查与验收

15.1 双方关于工程质量标准的约定：质量标准：合格

六、合同价款与支付

23. 合同价款及其调整

23.2 本合同价款采用通用条款中(1)种方式确定。

(1) 采用固定合同总价的，合同价款包括的风险范围：施工期间市场建材价格的变化、政府指导性价格调整、深化设计变更、为施工方便而做的设计变更等影响合同价款的风险因素。

风险范围以外合同价款调整方法为：

a 固定总价包括二次深化设计的费用、和施工安装工程施工、竣工验收、质量保修所需的人工费、材料费、辅材费、机械使用费、检验费、管理费、利润、税金、工伤保险等，

并考虑风险因素的全部费用及承担自身经营风险满足国家规范、规程、标准、合同文件 and 设计要求并保证施工连续顺利进行所发生的一切相关费用。

b 由发包人认定的需调整合同价款的工程设计变更但不包括深化设计变更（以下简称“设计变更”），承包人应在工程变更确定后 14 天内，提出变更工程价款的报告，经发包人及监理工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

25. 工程量确认

25.1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：每月 25 日。

26. 合同价款的支付

(1) 合同签订后 7 天内，承包人（乙方）向发包人（甲方）提交合同总价的 5% 的履约保证金；

(2) 预付款：提交履约保证金后，发包人向承包人支付合同总金额的 30% 的预付款，即人民币 _____ 元（大写：人民币 _____ 元）；

(3) 项目进度完成 80% 后（项目负责人交资产处工程量确认单），发包人向承包人支付合同总价的 60% 的第二笔款，即人民币 _____ 元（大写：人民币 _____ 元）；

(4) 项目验收合格并第三方审计决算出具报告后，发包人向承包人支付合同总价的 10% 的第三笔款，即人民币 _____ 元（大写：人民币 _____ 元）。履约保证金在验收合格一年后无息退还承包人（乙方）。

九、竣工验收及结算

32.1 承包人提供竣工图的时间：竣工验收后 7 天内。

承包人提供竣工图的份数叁套，竣工图及竣工资料编制费用包含于合同价内。

十、违约、索赔及争议

35. 违约

35.1 本合同关于发包人违约的具体责任：

(1) 本合同通用条款第 24 款约定的发包人违约应承担的违约责任：按同期银行利息支付逾期付款的利息。

(2) 本合同通用条款第 26.4 款约定的发包人违约应承担的违约责任：按同期银行利息

支付逾期付款的利息，工期相应顺延。

(3) 双方约定的发包人其他违约责任： /

35.2 本合同关于承包人违约的具体责任：

(1) 本合同通用条款第 14.2 款约定的承包人违约应承担的违约责任：每逾期一周天罚合同总造价的 2%，最多不超过 5%。

(2) 本合同通用条款第 15.1 款约定的承包人违约应承担的违约责任：承包人无偿返修直至工程达到质量标准。

(3) 双方约定的承包人的其他违约责任： /

37. 争议

双方约定，在履行承包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第

(2) 种方式解决争议：

(1) 向 _____ / _____ 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向北京市人民法院提起诉讼。

十一、保障、保险及担保

40. 保险

40.1 发包人投保内容和责任： 。

40.2 承包人投保内容和责任：农民工工伤一切险，以及与本工程相关的其它一切险。

41. 担保

41.1 发包人提供支付担保金额为： /

担保方式为： /

41.2 承包人提供履约担保金额为： /

担保方式为： /

41.3 其他担保事项约定： 无

十二、其 他

32. 材料设备供应

32.3 由承包人采购材料设备的约定：事先报发包人，待批准封样后由承包人在发包人的监督下采购。

46. 合同份数

46.2 双方约定本合同副本八份，其中，发包人四份，承包人三份，合同备案一份。

47. 补充条款：

（1）双方约定发包人应做的其他工作：

- a 发包人对承包人实行全面质量、进度、安全监控。
- b 负责协调承包人与现场其它施工工序之间的关系。
- c 及时向承包人提供施工所需指令、指示、洽商等相关施工文件。
- d 如果承包人在工程质量、进度、安全、现场管理等方面未达到合同约定的要求时，发包人有权要求承包人无偿追加现场使用的机具、人员投入，直到达到合同约定的要求为止。
- e 施工过程中随时进行检查，监督承包人的施工。
- f 发包人协调总承包单位为承包人提供施工现场的临时水电接口；
- g 发包人负责定期召开的现场协调例会，应由承包人合理组织施工，并服从发包人、总承包方、监理方工程师的管理。若承包人驻工地负责人无法正常参加，需事先向发包人请假并指定全权代表参加。
- h 根据本工程总体工期考虑，发包人有权要求承包人优先完成本工程的某部位的工作，在现场条件许可的情况下，承包人应尽量满足并遵从发包人要求，且不得延误剩余部分的工作。

（2）承包人工作

- a 负责对进入现场人员进行安全交底，承担现场施工人员不遵守现场安全管理规定造成安全事故的全部责任；
- b 承包人应保证发包人免于承担因承包人过失、失误造成的任何人员伤亡、财产损失

全部责任和索赔，承包人还应保证发包人免于承担与承包人有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、抚恤费和其它相应开支。

c 承包人在材料（或其他）运输过程中应执行《北京市人民政府关于禁止车辆运输泄漏遗撒的规定》；

d 施工过程中承包人须采取有效措施，防止施工机械噪声超标或机械漏油污染环境。对于不符合要求的机械应及时采取必要措施；施工过程中必须减少人为噪音，由于承包人措施不当而引起的扰民，并因此造成扰民的费用由承包人承担；

e 车辆进入现场禁止鸣笛。

f 承包人在生产作业前应告知本单位职工所从事工作的职业病危害项目，并对本单位的劳动者进行有关职业健康的培训和岗前体检。劳动者作业周期满一年做岗中职业健康体检，离岗前作做职业健康体检，并将劳动者的培训情况和职业健康体检结果留档存查，以备执法机关验证；

g 承包人按照国家有关法律法规的要求，为劳动者提供有效的个人防护用品和保险；

h 承包人职工一旦发生职业病，由承包人按相关法规要求，独立承担相应义务和责任；

（3）双方约定应做的其他工作：

a 承包人若发现工程施工图存在设计缺陷、设计错误、设计矛盾的地方，需在发现后 7 日内向发包人提出，并由发包人向设计人转达，且该问题的提出应留有解决时间。

b 承包人负责作业面的作业照明和非夜间施工照明及临时用水、电管理。承包人有义务保管、维护施工范围现场临时水、电、消防设施，负责承包范围内的安全保卫工作。

c 已完工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，因承包人原因承包人自费予以修复，非承包人原因，发包人负责协调责任方解决。

d 承包人应按发包人的要求将垃圾清运至现场指定地点，做好安全文明施工和环境保护。

e 根据设计、施工计划、施工方案要求，承包人应编制材料、设备采购、进场计划并报送发包人。

f 承包人应行使工程管理的全部职能：包括但不限于生产管理、技术管理、质量管理、资料管理、预算管理、计划统计管理、安全生产文明施工管理等职能。

g 承包人合理组织施工，保证工程的施工质量、施工进度、安全生产、文明施工、现场管理等工作符合有关规定要求，服从发包人、监理方工程师的管理，承担由于未履行所应接受的相应处罚，并承担相应责任。

h 严格按照国家的施工规范和施工工艺进行施工。

i 承包人必须在施工安装阶段及时填写有关工程技术质量的相关资料，不得后补。

j 承包人负责施工安装工程所需的检验、试验及复测（含材料复验）工作和相关费用。

k 开工前，承包人自行办理承接工程的有关手续，并承担相关费用，发包人予以必要的配合和帮助。

l 承包人应严格遵守发包人的现场管理的各项规定；任何因违反相关规定、要求造成的事故，责任由承包人自行承担。

m 承包人现场负责人需按时参加发包人、监理、总承包单位项目经理部组织的有关安全、质量、进度、文明施工等方面的各种会议、检查活动，不得无故缺席。若承包人代表临时有其它紧急事务无法出席，须指派全权代表参加。会议所作出的决议、事项双方需共同恪守严格遵照执行。

n 承包人应配合总包及其他承包商完成所有相关系统调试、检测及验收工作，上述所需费用已包含在投标金额中。

(4) 质量保修

a 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

b 质量保证期：自竣工验收之日起 2 年。

(5) 纳入总包管理：承包人在进入现场后，必须服从总包单位管理，按总包管理的要求签订安全、技术、质量、进度等相关协议。

第六章 响应文件格式

附件 1 响应函（格式）

致：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

1. 根据你方磋商项目编号为（项目编号）的（磋商项目名称）工程竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和对上述磋商文件各部分内容的仔细阅读和研究，我方愿以人民币(大写)_____元（RMB¥___元）的报价，其中安全防护、文明施工措施费人民币_____元，并按上述磋商文件的条件和要求承包上述工程的施工、竣工，并保证使工程质量达到_____标准，同时承担任何质量缺陷保修责任。我方确认我方所提交的报价不低于成本。

2. 我方已详细审核全部磋商文件，包括修改和补充文件（如有时）及有关附件。

3. 我方承认磋商一览表和响应函附录是我方响应函的组成部分。

4. 一旦我方成交，我方保证在（工期）日历天内完成并移交全部工程，并在施工过程中确保达到质量标准_____。

5. 我方同意所提交的响应文件在磋商文件中规定的磋商有效期 90 日内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6. 除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7. 与本响应函一起，我方提交人民币_____万元作为磋商保证金。

8. 我方承诺我方所提供响应文件中证明文件是真实有效的无弄虚作假现象。

9. 我方承诺：未经采购人同意我方拟派到本磋商项目部人员特别是项目经理在工程施工过程中不更换。若我方未经采购人批准更换项目部人员特别是项目经理，我方愿承担相应的违约责任，并同意采购人可据此情况解除施工合同。

10. 我方理解最低报价不是成交的唯一条件。

响应人： (打印公司名称并加盖公章)

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

邮政编码： _____ 电话： _____ 传真：

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 2 磋商一览表

工程名称	
工程规模	
总工期	日历天
计划开工日期	年 月 日
计划竣工日期	年 月 日
质量标准	
响应报价	大写： 元 小写： 元
其中：	安全防护、文明施工措施费：
安全防护、文明施工措施费	人民币 元
对磋商文件的确认意见	
报价中未包含内容及要求 采购单位的配合条件	
响应报价需要说明的问题	安全防护、文明施工措施费的报价及费率符合建设部颁发的建办[2005]89 号和北京市建委颁发的京建施[2005]802 号文件的规定
备注	

响应人：_____（打印公司名称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

编制日期： 年 月 日

附件 3 响应报价表

工程量清单报价表

ZTXY ZTXY ZTXY ZTXY

附件 4 资格证明文件

4-1 法定代表人/企业负责人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人/负责人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖人名章：

被 授 权 人 签 字：

公 司 盖 章：

附：

被授权人姓名：

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

4-2 法人或其他组织的营业执照或其他证明材料

(复印件加盖供应商公章)

4-3 税务登记证

(复印件加盖供应商公章)

备注：若三证合一可不提供 4-3，但须提供具有统一社会信用代码的营业执照复印件并加盖公章。

4-4 组织机构代码证书

(复印件加盖供应商公章)

备注：若三证合一可不提供 4-4，但须提供具有统一社会信用代码的营业执照复印件并加盖公章。

4-5 企业资质证书及安全生产许可证

（复印件并加盖供应商公章）

注：须提供有效企业资质的证明文件，外阜单位还须提供进京备案许可证（复印件并加盖供应商公章）。

4-6 项目经理资格证书及安全 B 本

(复印件并加盖供应商公章)

注：须提供有效的证明文件。

4-7 财务状况报告

说明：

1. 供应商在响应文件中，可以提供本单位 2016 年度经会计师事务所出具的审计报告（复印件并加盖供应商公章），在磋商年度新成立的公司可以提供验资报告（复印件加盖公章）。
2. 如供应商无法提供 2016 年度审计报告或验资报告，必须提供银行出具的资信证明（三个月内有效，如有“复印、涂改无效”等字样供应商提供复印件无效）加盖本单位公章。
3. 银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。
4. 招标采购单位有审核以上材料原件的权利。

4-8 社会保障资金缴纳记录

说明：供应商须提供磋商前 3 个月内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等，复印件并加盖供应商公章（自行编写无效）

4-9 依法缴纳税收的证明材料

说明：供应商须提供磋商前 3 个月内任意一个月的依法缴纳税收的记录复印件并加盖供应商公章（自行编写无效）

4-10 供应商不是为采购本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；未与本项目的其他单位负责人存在

直接控股和管理关系承诺书

（格式自拟，须加盖供应商公章、法人或法人授权代表签字）

4-11 近三年供应商无重大违法记录的声明

（格式自拟，须加盖供应商公章、法人或法人授权代表签字）

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

4-12 信用记录

（复印件并加盖供应商公章）

依据财库[2016]125号文件规定，响应人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

响应人须提供本单位本项目报名开始前3年“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)已公布的信用记录查询结果截图。

附件 5 施工组织设计

由供应商编写，格式自定。（至少包括：施工方案、质量保证体系及措施、文明施工措施、安全施工措施、劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划、施工进度计划及保证措施、控制扬尘措施等）

供应商全称：_____（盖章）

供应商全权代表（签字）：

日 期：

附件 6 成交服务费承诺书

致：中天信远国际招标投标咨询（北京）有限公司

我们在贵公司组织的_____项目中若成交（磋商文件编号：_____），

我们保证在成交公告发出后 5 个工作日内按磋商文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金中的一种，向中天信远国际招标投标咨询（北京）有限公司支付成交服务费。成交服务费收费标准按照国家发展和改革委员会的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》即发改办价格[2003]857 号文件中的工程收费标准执行。

开户名（全称）：中天信远国际招标投标咨询（北京）有限公司

开户银行：中国银行北京劲松东口支行

账号：346756034237

特此承诺！

承诺方法定名称：_____

地址：_____

电话：_____

传真：_____

电子函件：_____

邮编：_____

承诺方授权代表签字：_____（承诺方盖章）

承诺日期：_____

附件 7 中小企业声明函

声明函格式见如下：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3. 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小企业声明函附件

供应商：

从业人员：_____（人）；

营业收入：_____（万元）；

资产总额：_____（万元）。

制造商：

从业人员：_____（人）；

营业收入：_____（万元）；

资产总额：_____（万元）。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件 8 监狱、戒毒企业声明函

本公司郑重声明，根据《北京市财政局、北京市司法局关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（京财采购〔2014〕2506 号）的规定，本公司为_____（请填写：监狱、戒毒）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《北京市财政局、北京市司法局关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（京财采购〔2014〕2506 号）的规定的划分标准，本公司为_____（请填写：监狱、戒毒）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：监狱、戒毒）企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：（1）北京市监狱企业参加政府采购活动时，应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。隶属于市监狱管理局、市教育矫治局的监狱企业共 12 家，详见有效的北京市监狱企业名录。

（2）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

附件9 节能产品、环境标志产品的证明材料

注：空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为**政府强制采购节能产品**。

在上述范围内的投标货物须在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn>）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印并标注出所在位置，并提供相应证明材料。

- a. 节能产品：应在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn>）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印并标注出所在位置。
- b. 环境标志产品：应在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、国家环境保护部网（<http://www.sepa.gov.cn>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.cn>）公布的最新一期“环境标志产品政府采购清单”中，须打印并标注出所在位置。

注：1. 在本处提供的证明材料如与响应人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

- 2. 如提供虚假材料，响应人须承担相应法律责任。

附件 10 政府采购投标担保函（供参考）

编号：

_____（采购人或采购代理机构）：

鉴于_____（以下简称“响应人”）拟参加招标编号为_____的_____项目（以下简称“本项目”），根据本项目的招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳磋商保证金，且可以投标函的交纳形式磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在响应人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 成交供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 招标文件规定的响应人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证这人的最高金额为人民币 _____元(大写_____），即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证的期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证时间为：自本保函生效之日起_____个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应达到的账号，并附有证明响应人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代响应人向你付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与响应人的另行约定，全部或者部分免除响应人磋商保证金义务时，我方亦免除响应的保证责任。
2. 因你方原因致使响应人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3. 因不可抗力造成响应人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担任何保证责任，但该澄清或修改景我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决。协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

附件 11 银行履约保证金保函（供参考）

致：（买方名称）

_____项目、（招标编号）合同履约保函

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于_____年_____月_____日就_____项目（以下简称项目）项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的_____%，并以此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4. 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：_____

法定代表人或其授权代表姓名和职务：_____

法定代表人或其授权代表签 名： _____

公 章： _____

附件12 政府采购履约担保函（供参考）

编号：

_____（采购人）：

鉴于你方与_____（以下简称“供应商”）于____年____月____日签订编号为《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方保证的方式向你提供如下履约保证金担保。

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任。

- 1、将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
- 2、主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形。

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价总额的____%数额为_____元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后_____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、 承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后、调解书、本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、 保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物/工程/服务全部验收合格的，自验收合格日期，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对集中部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、 免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、 争议的解决

因本保函发生的纠纷，有你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、 保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

第七章 评审标准

一、磋商小组的组成

采购单位依法组建磋商小组。

二、磋商小组的职责

- （一）审查响应文件是否符合磋商文件要求，并做出评价；
- （二）根据需要，要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；
- （三）推荐成交候选供应商名单。

三、评标程序及打分办法

- （一）评审准备：磋商小组熟悉磋商文件。
- （二）磋商小组对应答文件进行初审，就初审合格的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。
- （三）磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。
- （四）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

四、推荐成交候选供应商

每位磋商小组成员在审阅响应资料的基础上，对各响应文件进行综合打分。最后汇总所有磋商小组的分数，求出每个响应单位的平均分并排序。排名第一的供应商推荐为预成交供应商。

按照得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务方案优劣顺序推荐。

五、编写评审报告

评审报告应当包括以下主要内容：

- （一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- （二）响应文件开启日期和地点；
- （三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- （四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
- （五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

六、评审标准（满分 100 分）

序号		项目	评分标准	分值
1	最终报价 (60 分)	<p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终磋商报价价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分 60 分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>响应报价得分=(评标基准价 / 最后磋商报价) ×60</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>响应人如为联合体，联合体协议中约定的小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可以给予 2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>联合双方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>参与政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》，声明函格式见第一册。</p> <p>注：监狱、戒毒企业视为小微企业，但需提供相应的证明材料。</p>		0-60 分
2	技术部分 (40 分)	施工方案 (20 分)	<p>针对性强、难点施工把握准确</p> <p>可行</p> <p>不合理</p>	<p>16-20 分</p> <p>11-15 分</p> <p>0-10 分</p>
		质量保证体系及措施 (4 分)	<p>保证体系完整、措施有力</p> <p>保证体系及措施欠完整</p>	<p>3-4 分</p> <p>0-2 分</p>
		文明施工措施 (2 分)	<p>体系健全、措施得力</p> <p>一般</p>	<p>2 分</p> <p>0-1 分</p>
		安全施工措施 (5 分)	<p>完善、可靠</p> <p>一般</p>	<p>3-5 分</p> <p>0-2 分</p>
		劳动力计划及主要设备材	合理	2 分

		料、构件的用量计划(2分)	欠合理	0-1分
		施工进度计划及保证措施 (5分)	合理	4-5分
			一般	2-3分
			欠合理	0-1分
		控制扬尘措施(1分)	合理	1分
			不合理或没有	0分
		节能、环保产品(1分)	有节能、环保产品	1分
			没有节能、环保产品	0分

符合性检查表

检查条件 \ 响应人名称			
未按照磋商文件要求提交磋商保证金的；			
响应文件未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；			
响应文件有效期不满足磋商文件要求的；			
响应人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对本磋商项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；			
响应人未提供有效财务状况报告的；			
响应人未提供有效社会保障资金缴纳记录的；			
响应人未提供有效依法缴纳税收的证明材料的；			
响应人未提供不是为采购本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；未与本项目的其他单位负责人存在直接控股和管理关系承诺书；			
响应人未提供近三年供应商无重大违法记录的声明的；			
响应人未提供有效法人或其他组织的营业执照或其他证明材料的；			
响应人未提供税务登记证及组织机构代码证书证明材料的；			
响应人未提供有效企业资质证书及安全生产许可证的证明材 料，外阜单位未提供有效的进京备案证明材料的；			
响应人未提供有效项目经理资格证书及安全 B 本证明材料的；			
响应最终报价超出项目预算金额的；			
响应人未提供有效信用记录的；			
响应人工期不满足磋商文件要求的；			
响应人工程质量不满足磋商文件要求的；			
按照法律、法规、规章和规范性文件规定的应当列入的其他情形。			
结论			

备注：1. 评标委员会应对有效响应人的上述检查条件查验是否合格，合格者划√，不合格者划×，同时还应核对提供文件的响应性。

2. 对符合性检查未通过者，不应进入二次报价。

评标委员会成员签字：

友情提示信息：

1. 如需以电汇形式退回保证金，需提交（或发邮件至 ZTXY3BU@163.COM）以下材料：

在缴纳保证金的证明材料（汇款凭证或采购代理机构的收据复印件）上写明退还 ZTXY-2017-G33497（项目编号）保证金并写明供应商全称、开户行信息、账号、保证金金额（须与缴纳保证金时一致）及供应商联系电话。

2. 如需以支票形式退回保证金，请出具正规收据（如成文厚牌等印制的三联收据），参考图片内容填写。

此收据不得作为经营性业务收支结算凭证使用

XX年X月X日 No. 0133241

今收到 中天信远国际招标咨询有限公司(北京)有限公司

交来 退保证金

人民币(大写) (退保证金金额)

收款单位 加盖公章

收款人

交款人

第二联 收据

注：1. 如未按照上述要求填写提供收据或未能提交正确的相关信息导致采购代理机构无法及时退还保证金，是供应商的责任，采购代理机构有权暂停办理退还保证金手续；

2. 联系人：石会计 电话：010-51908695

3. 我公司保留对附件的最终解释权。